10. Uwagi końcowe

Projekt budowlany z kwietnia 2008 oraz projekt budowlany – zamienny stanowią całość i należy je rozpatrywać łącznie,
Projekty budowlany z kwietnia 2008 i przedmiotowy projekt budowlany - zamienny nie mogą służyć do prowadzenia prac budowlanych na placu budowy.

Podstawą do prowadzenia prac budowlanych na placu budowy są projekty wykonawcze architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych oraz przyłączy wod.-kan., które zostaną wykonane na podstawie niniejszego projektu i będą stanowić z projektem budowlanym integralną całość.

W celu precyzyjnego określenia parametrów technicznych i technologicznych zaproponowanych rozwiązań projektowych w projekcie określono konkretne technologie i materiały budowlane, podając konkretnych dostawców.
Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, dopuszcza się zastosowanie innych dostawców materiałów, urządzeń i technologii, pod warunkiem zachowania takich samych cech fizycznych, chemicznych, jakości wykończenia i koloru itp., jak wskazane w dokumentacji.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwiązań zastępczych zobowiązuje wykonawcę do naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co będzie podstawą do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji powykonawczej.

Zmiany przyjętych rozwiązań projektowych wymaga pisemnej zgody projektanta.
Zmiany pociągające za sobą konieczność dokonania korekt rozwiązań projektowych przez jednostkę projektową nie wchodzą w zakres nadzoru autorskiego i będą przedmiotem oddzielnych rozliczeń.

Generalny Projektant
arch. Wojciech Madurowicz

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ
(16)